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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

 
 

1. A szerződés létrejött egyrészről HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (9222 

Hegyeshalom, Fő. u. 134.) mint Megrendelő, másrészről GT-VILL KFT. (9241 Jánossomorja, Dózsa 

György utca 3.) mint Tervező között az alábbiak szerint: 

 

2. Megrendelő adatai:  

 

  megnevezés:  HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

adószám:   15727921-2-08 

képviseli:   Szőke László polgármester     

kapcsolattartó:  Molnár-Darabos Melissza 

mobil:    96/568-256 

e-mail:    epites@hegyeshalom.hu 

 

3. Tervező adatai:  

 

  megnevezés:  GT-VILL KFT.  

  adószám:  22729011-2-08 

  számlaszám:  11600006-00000001-99106709 

ügyvezető:  Galazka Tibor 

e-mail:   galazkatibor@satelit-kft.hu  

  mobil:   20/2046-320 

 

4. A tervezési szerződés tárgya: Hegyeshalom, Luther Márton utca 236 hrsz. és 246 hrsz. közti 

szakaszának mesterséges megvilágítása 

 

5. A tervezés főbb műszaki jellemzői:   

➢ Hegyeshalom, Luther Márton utca 236 hrsz. és 246 hrsz. közti szakaszának mesterséges 

megvilágítására 0,4 kV-os közvilágítási földkábel hálózat tervezése kb. 130 m nyomvonalhosszon, 

kandeláberekkel (a korábban az Aradi vértanúk utca mesterséges megvilágításának biztosítására 

tervezett 0,4 kV-os közvilágítási földkábel hálózat folytatásaként).  

➢ Egyeztetés az érintett közműkezelőkkel, szakhatóságokkal, tulajdonosokkal. 

➢ Egyeztetés az érintett Polgármesteri Hivatallal. 

➢ Kiviteli terv engedélyeztetése az Áramszolgáltatónál. 

➢ 2 pld. papíralapú, Áramszolgáltató által jóváhagyott kiviteli terv átadása a Megrendelőnek. 

➢ 1 pld. digitális, E.ON Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv átadása a Megrendelőnek. 

 

 Tervezői díj: 

697 000 Ft + ÁFA 

       azaz hatszázkilencvenhétezer Ft + ÁFA 

 

6. A tervezői díj nem tartalmazza: 

➢ A tárgyi területen kívül egyéb területek mesterséges megvilágításának tervezését. 

➢ A meglévő villamos hálózatok felülvizsgálatát, az esetlegesen szükséges beavatkozások tervezését. 

➢ Meglévő villamos hálózatok esetlegesen szükséges kiváltásának tervezését. 

➢ Meglévő villamos hálózatok esetlegesen szükséges védelembe helyezésének tervezését. 

➢ A szükséges geodéziai munkarészek költségeit (bemérés, adatszolgáltatás stb.). 

➢ Az esetlegesen felmerülő nem szakági tervek, tanulmányok költségét (környezetvédelmi 

hatástanulmány, forgalomtechnikai terv, munkavédelmi terv, hírközlési terv, zajvédelmi terv, 

rekultivációs terv stb.). 

➢ Szakhatósági egyeztetések, illetékek díját. 

➢ Közműegyeztetések 60e Ft-ot meghaladó díját. 

➢ Bármely, az engedélyeztetés, hozzájárulások beszerzése során megkeresett valamennyi szerv által 

bekért mindennemű díjakat. 

➢ Az érintett terület tulajdonosokkal a kártalanítási megállapodások megkötését. 

➢ Az érintett terület tulajdonosok kártalanítását. 

➢ Tervezői művezetést. 
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7. Megrendelő és a Tervező együttműködése 

A Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni a Tervező kezdeményezése alapján köteles 

a konzultációkon, tervbírálatokon a tovább tervezés szempontjából a Tervező által lényegesnek nyilvánított 

kérdésekben 7 munkanapon belül állást foglalni. A jóváhagyásával készült megoldást a Megrendelő utólag 

nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényének következményeit (tervezési díj, 

határidő módosítása stb.) viselnie kell. A Megrendelő adatszolgáltatásaira és utasításaira a Ptk. 6:270.§ (2) 

bekezdése az irányadó. Megrendelő folyamatosan biztosítja Tervező helyzetét és jogállását, hogy vállalását 

akadálytalanul és maradéktalanul teljesíthesse.  

A leendő létesítmény területe idegen tulajdonban van. Ezért az ebben a szerződésben foglalt cél 

megvalósításához szükséges munkálatok során az ebből eredő akadályoztatás következményeit (határidő 

késedelem, kárigény stb.) a Megrendelő viseli azzal, hogy a Tervező köteles megtenni mindent annak 

érdekében, hogy a leendő létesítmény területén a szükséges munkálatokat elvégezhesse. 

 

8. Megrendelő adatszolgáltatása: 

➢ A tervezési munkához szükséges, geodéziai mérésen alapuló, hivatalos alaptérképet a Megrendelő 

biztosítja a Tervező részére. 

➢ A tervek készítéséhez szükséges rendelkezésére álló adatokat (közműkezelők adatszolgáltatása, 

társközművek, létesítmények tervei, berendezések építési engedéllyel, áramszolgáltatói tájékoztató, 

rendelkező tervei digitálisan) a Megrendelő a Tervező részére köteles átadni. Az adatszolgáltatás 

elmulasztásából eredő jogkövetkezmények a Megrendelő terhére esnek. 

➢ Geodéziai munkarészek (bemérés, adatszolgáltatás stb.). 

➢ Az érintett ingatlanok tulajdoni lapjait a Megrendelő a Tervező részére biztosítja. 

 

9. Fizetési feltételek: 

Az Engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadása után 8 napos utalási határidővel a 

vállalási ár 50 %-ára jogosult a Tervező. 

 

Az E.ON Zrt. által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadása után 8 napos 

utalási határidővel a vállalási ár fennmaradó 50 %-ára jogosult a Tervező. 

 

10. Tervszállítási határidő: 

Engedélyezési tervek szállítási határideje: Szerződéskötéstől, Megrendelő teljeskörű adatszolgáltatásától 

számított 2 hónapon belül. 

 

Kiviteli tervek szállítási határideje: Az engedélyezési tervek érintettek által történő jóváhagyását követő 

4 hónapon belül. 

 

A teljesítési határidők tarthatósága a Megrendelői adatszolgáltatások, az eljárásban közreműködő 

ügyfelek, hatóságok, közműszolgáltatók, áramszolgáltató eljárásainak függvényében változhat! 

 

11. A szerződött felek ezen szerződés teljesítése érdekében az egyéb jogszabályokban előirt együttműködési 

kötelezettségüknek eleget tesznek. 

 

12. A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a PTK. mindenkor érvényes rendeletei és az ide 

vonatkozó jogszabályok az irányadók.  

 

13. A szerződő felek megegyeznek, hogy késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat 

kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamatot számolnak fel.  

 

14. Felelősségkizárás, felelősségkorlátozás 

Szerződő felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg vezető tisztségviselőik vonatkozásában kölcsönösen 

kizárják a jelen szerződésből, illetve annak megszegéséből eredő közvetett és következményes károkért 

való felelősséget, ide nem értve a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, illetőleg az életet, testi 

épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősséget. 

 

Felek vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak. 

 

A Szerződő felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a Szerződő felek azon jogát, hogy bármelyik fél a 

jelen szerződést megtámadja arra való hivatkozással, hogy az e pontban foglalt igényérvényesítésről való 

lemondás miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne. 

 

A Felek a Tervező kártérítési felelősségét 5 000 000 azaz ötmillió forintban korlátozzák. 



 

15. Kellékszavatosság 

Amennyiben a kivitelezés a tervdokumentáció szolgáltatásától számított egy éven belül megkezdődik, és 

további egy éven belül befejeződik a tervdokumentáció hibája miatt érvényesíthető jogok elévülésének 

kezdete a tervdokumentáció alapján kivitelezett létesítmény műszaki átadás-átvételének időpontja. 

Amennyiben a tervdokumentáció kivitelezése azok szolgáltatásától számított egy év eltelte után kezdődik 

meg, Tervező a tervdokumentációért csak akkor vállal kellékszavatosságot, ha azt a Megrendelő 

megbízásából külön tervezési díj fejében felülvizsgálta, és szükség szerint módosította (korszerűségi 

felülvizsgálat). 

 

16. Tervmódosítások 

Amennyiben a tervezés, illetve a kivitelezés során a Megrendelő a jóváhagyott korábbi tervfázisoktól 

eltérő, már elkészült munkarészeket érintő módosításokat kezdeményez, úgy Tervező jogosult a már 

teljesített munkák után arányosan járó, Megrendelő által írásban jóváhagyott díjra. Az ilyen 

módosításokat Tervező csak a pótmunka díjazásáról történő megállapodást követően köteles elvégezni. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 2025. október 22.                                  ............................................. 

Tervező 

         GT-VILL KFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 2025. október 22.                                    ............................................. 

Megrendelő 

                      HEGYESHALOM    

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

     


