
Kimutatás a Hegyeshalom, Benzinkúttal szembeni területen kialakított telkek közművesítéséről,  és 

bekerülési költségeiről.    I. ütem.  

ssz. tevékenység bruttó bekerülési költség 

1. az eddig ráfordított költség ( telekvásárlás, művelésből 
való kivonás,  tervezési - engedélyezési költségek) 

154.326.965,- 

2. Útépítés I. ütem 220.679.001,- 

3. Víz és csatorna vezeték kiépítése   + 1 átemelő    85.661.500,- 

4. villamosenergia ellátás  31.012.000,- 

5. közvilágítás kiépítése 15.009.000,- 

6. gázvezeték kiépítése (becsült ktg.)  100.000.000,- 

                                                                     Összesen:                                                                    606.688.466,- 

Kistelkes terület:      20704 m2 

Tömbházas terület:  21235 m2 

Egyéb ( közutak)       25307 m2 

  

A képviselő-testület által elfogadott m2 árak: 

                  kistelkes területe:     12.000,-Ft + Áfa    =    15.240,-Ft   

                                                        15.240,- x 20704 m2  =       315.528.960,-Ft 

                 tömbházas területre: 29.500,-Ft + Áfa   =    37.465,-Ft 

                                                        37.465,- x 21235 m2  =       795.569.275,-Ft     

                                                             Összesen:                      1.111.098.235,-Ft  

A különbözet:  504.409.769,-Ft     

 

Javasoljuk, hogy a meghatározott nettó árak legyenek a Bruttó árak .  

Ez esetben:    

                  kistelkes ingatlanok:   9500,-Ft + Áfa  =   12.065,-Ft 

                  Tömbházas telkek:     23.200,-Ft Áfa   =   29.464,- Ft 

A z eladott ingatlanok után befolyó összeg:   

                  kistelkes ingatlanok:  12065,- x 20704 m2  =  249.793.760,-Ft 

                  Tömbházas telkek:     29.464,- x 21235 m2 =  625.668.040,-Ft   

                                                                      Összesen:           875.461.800,-Ft     

A különbözet:  268.773.334,-Ft      


