
 

 

Szerződésszám:  

 

 

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

 

 

mely létrejött egyrészről 

 

 

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 

 

Székhely:    9222 Hegyeshalom Fő u. 134. 

Adószám:     15727912-2-08 

Pénzforgalmi számlaszám:  11737076-15366928 

Képviseli:     Szőke László polgármester 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) 

 

másrészről a 

 

 

Colas Út Zrt. 

 

Székhely:    1113 Budapest, Bocskai út 73. 

Levelezési cím:    2893 Tata 3 Pf.: 329.  

Adószám:     14904134-2-44 

Cégjegyzékszám:    01-10-046637 

MKIK kivitelezői nyilvántartási szám: 20A18438 

Pénzforgalmi számlaszám:  10800007-60000000-13317003 

Képviselik:     Bányavári Gábor területi igazgató és  

Sebestyén Balázs termelési főmérnök, együttesen 

 

 

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: “Felek”) között, 

alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. 

 

 

1. A szerződés tárgya 

 

 

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munka elvégzését, a jelen szerződésben 

foglalt feltételek szerint: 

 

 

Hegyeshalom, Táncsics Mihály utca 19 sz. előtti terület csapadékvíz elvezetés  

(a továbbiakban: „Munka”) 

 

 

A Munka részletes műszaki tartalma (mennyiségi/minőségi követelmények) a szerződés 1. sz. 

mellékletében („Árajánlat”) került meghatározásra. 

 

1.2. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Munka nem építési hatósági engedély-köteles. 

 

1.3. A munkavégzés helye (munkaterület): Hegyeshalom, Táncsics Mihály utca 19. 

 

 

2. Határidők 



 

 

2.1. A munkaterület átadásának határideje: 2022.10.24. 

 

Megrendelőnek a munkaterületet a fenti határidőn belül, előzetesen egyeztetett időpontban, 

munkavégzésre alkalmas állapotban kell a Vállalkozó rendelkezésére bocsátania. 

 

A Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a munkaterület a tevékenység 

végzésére nem alkalmas. Ha a Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó felszólítása ellenére nem 

biztosítja, a Vállalkozó elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet. 

 

2.2. Teljesítési véghatáridő: 2022.11.07. 

 

Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a teljesítési 

véghatáridőn belül megkezdődik. 

 

 

3. Vállalkozói díj 

 

 

3.1. Vállalkozót a Munka szerződésszerű teljesítése esetén nettó 1.838.715,- (egymillió-

nyolcszázharmincnyolcezer-hétszáztizenöt) Ft + ÁFA összegű átalánydíj illeti meg. 

 

3.2. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 

 

3.3. Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének 

megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a 

többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában 

nem volt előrelátható. 

 

 

4. Fizetési feltételek 

 

 
4.1. A vállalkozói díj összegét Megrendelő egy összegben, a teljesítést követően fizeti meg Vállalkozó részére. 

Vállalkozó előleg- vagy részszámla kiállítására nem jogosult. 

 

4.2. Végszámla kiállítására Vállalkozó a Munka hiba- és hiánymentes teljesítését követően, a Megrendelő 

által kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult. 

 

4.3. Megrendelő a számla kiállítását követő 30 (harminc) napon belül köteles a számla teljes összegét banki 

átutalás útján Vállalkozó részére megfizetni. 

 

4.4. A számla bármely okból történő kifogásolására (vitatására) Megrendelő a kézhezvételt követő 10 napos 

jogvesztő határidőn belül jogosult. Amennyiben a fenti határidőn belül Megrendelő a számlát írásban, 

indokai megjelölése mellett nem kifogásolta, a számla befogadottnak, a számlakövetelés kifejezetten 

elismertnek minősül, és utóbb érvényesen nem vitatható. 

 

4.5. A vállalkozói díjba Megrendelő csak a Vállalkozó által előzetesen írásban elismert követelést számíthat 

be. 

 

 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 

 

5.1. Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén Megrendelő köteles a Munkát műszaki átadás-átvételi eljárás 

keretében átvenni, a teljesítést igazolni és a vállalkozói díjat megfizetni. 

 

5.2. Megrendelő a munkavégzéshez szükséges és arra alkalmas munkaterületet a munkavégzés ideje alatt 

folyamatosan biztosítja Vállalkozó részére. 

 



A munkaterület az építési-szerelési munka végzésére akkor alkalmas, ha állapota a szerződés teljesítését 

nem gátolja, továbbá, ha a kitűzött alappontok és azok jegyzékének átadása megtörtént. Megrendelő 

kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személy a Vállalkozónak átadott munkaterületre vonatkozóan nem 

érvényesíthet olyan igényt, amely az építési munka hatékony végzését veszélyezteti vagy gátolja. 

 

5.3. Megrendelő köteles a munkát időszakonként ellenőrizni. 

 

5.4. A Munka elvégzéséhez szükséges építésügyi hatósági engedélyek, illetve a szükséges egyéb 

hatósági/tulajdonosi/üzemeltetői engedélyek, nyilatkozatok vagy hozzájárulások megszerzése 

Megrendelő kötelezettsége, melyet saját szervezésében, költségén és felelősségére, legkésőbb a 

munkaterület átadásáig teljesít. 

 

5.5. Megrendelő feladata az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

szerinti kivitelezési dokumentáció meglétéről való gondoskodás, az abban foglaltak betartatása. 

Megrendelő köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni, kérésére a tervek magyarázatát, a 

részletes kivitelezési utasítást írásban megadni. 

 

5.6. Ha ugyanazon a munkaterületen egyidejűleg vagy egymást követően több vállalkozó tevékenykedik, a 

munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének feltételeit a Megrendelő köteles megteremteni. 

 

5.7. Megrendelő jogosult írásban kezdeményezni Vállalkozónál a jelen szerződés módosítását a Munka 

mennyiségének növelése, csökkentése, önálló munkarészek, rendszerek ideiglenes vagy véglegesen 

elhagyása érdekében. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a fenti változásokra kizárólag Felek 

megállapodása alapján, szerződésmódosítás keretében kerülhet sor, azok egyoldalú elrendelésére 

Megrendelő nem jogosult. 

 

 

6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

 

 

6.1. Vállalkozó köteles a Munkát az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal határidőre elvégezni és 

Megrendelő részére műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadni. 

 

6.2. A Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj 

meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű 

használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 

 

6.3. A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló 

munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 

 

Vállalkozó a pótmunka műszaki szükségességét Megrendelővel, illetve Megrendelő a pótmunka igényét 

Vállalkozóval késedelem nélkül írásban közölni köteles. 

 

Vállalkozó a pótmunka elvégzésére csak abban az esetben köteles, ha a pótmunka műszaki tartalmát, 

díjazását, elszámolását, illetve a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőre szükséges szerinti 

módosítását illetően Felek írásban – szerződésmódosítás keretében – megállapodtak. 

 

Amennyiben a szerződéshez csatolt költségvetés vagy műszaki leírás az elrendelt pótmunkára 

alkalmazható egységárakat tartalmaz, úgy a pótmunkák ezen egységárak alapján kerülnek elszámolásra. 

 

6.4. Vállalkozó jelen szerződés alapján tervezési és/vagy engedélyeztetési feladatot nem vállal. Vállalkozó 

ugyanakkor köteles a Megrendelő által átadott tervdokumentációt a munka megkezdése előtt 

megvizsgálni és a Megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv 

valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a Vállalkozó 

késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. 

 

6.5. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység 

megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 

utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére 

utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, 



a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 

végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások 

személyét vagy vagyonát. 

 

6.6. Vállalkozó a véglegesen beépített anyagok származási és minőségi bizonylatait köteles Megrendelő 

részére legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig átadni. 

 

6.7. Vállalkozó köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) 

lefolytatására. Ezek eredményeit a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig átadja Megrendelő 

részére. 

 

6.8. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben 

foglaltak szerint az építési naplót megnyitni és folyamatosan vezetni. 

 

6.9. Vállalkozó köteles a vonatkozó munkajogi, adó- és társadalombiztosítási jogszabályokat betartani. 

 

6.10. A munkaterület átadása után az adott munkaterületen a munka irányítását Vállalkozó végzi, aki felelős a 

munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi jogszabályok és előírások maradéktalan betartásáért. A 

Vállalkozó köteles dolgozóit az előírásoknak megfelelően foglalkoztatni, kioktatni, a szükséges 

védőfelszereléssel ellátni. 

 

6.11. Vállalkozó köteles a munkaterületet rendben tartani, a szerződés teljesítése során keletkező építési 

hulladékot és törmeléket elszállítani. Vállalkozó köteles betartani a mindenkor érvényes és hatályos 

környezetvédelmi jogszabályokat, így különösen az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok 

kezelésére vonatkozó előírásokat. 

 

6.12. Vállalkozó a szerződés teljesítése során jogosult alvállalkozó(ka)t igénybe venni. 

 

6.13. Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítését – a 

szerződésszegés fennállásának idejéig – felfüggeszteni. 

 

 

7. Műszaki átadás-átvétel, teljesítésigazolás 

 

 

7.1. Ha a Vállalkozó a Munkát a jelen szerződésben foglaltak szerint elvégezte, a Munkát Megrendelő részére 

írásban készre jelenti. A készre jelentés alapján Megrendelő a készre jelentés kézhezvételét követő 3 

munkanapon belüli időpontra kitűzi a műszaki átadás-átvétel kezdő időpontját. 

 

7.2. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles megvizsgálni az elkészült Munkát és a 

szerződésben foglaltak teljesülését. 

 

7.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 5 nap. 

 

7.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról Felek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 

jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 

7.5. Nem tagadható meg az átvétel a Munka olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy 

pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

 

7.6. Hibák/hiányosságok megállapítása esetén a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

kijavításra a Felek által meghatározott megfelelő határidőt, valamint a kijavításért és az átvételért felelős 

személy megnevezését. Ha a Vállalkozó kijavítást maradéktalanul elvégezte, a kijavítást Megrendelő 

részére írásban készre jelenti, ezt követően a hibák/hiányosságok kijavítását Felek késedelem nélkül 

közös bejárás keretében, jegyzőkönyv felvétele mellett ellenőrzik. 

 

7.7. Hiba- és hiánymentes teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul aláírja a Vállalkozó által kiállított 

teljesítésigazolást és átadja Vállalkozó részére. 

 



7.8. A Munka átvétele, illetve az átvétel jogosulatlan megtagadása esetén az átvétel, illetve a jogosulatlan 

megtagadás időpontjától a kárveszély Megrendelőre száll át. 

 

Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt ideiglenes jelleggel átvesz (előzetes átadás), ezek 

tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától Megrendelőre száll át. 

 

 

8. Késedelem, felmondás 

 

 

8.1. Megrendelő bármely fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat és behajtási költségátalány 

megfizetésére köteles. 

 

8.2. Amennyiben Vállalkozó a 2.2. pont szerinti határidő tekintetében 30 napot meghaladó késedelembe esik, 

Megrendelő jogosult a szerződést felmondani és – amennyiben Vállalkozó a késedelemért felelős – a 

szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint Vállalkozótól kártérítést követelni. 

 

 

9. Szavatosság, jótállás 

 

 

9.1. Vállalkozó a hibás teljesítésért a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok – így különösen az egyes 

nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-

IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet – szerint felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). 

 

9.2. Vállalkozó a Munkára 12 hónap jótállást (Ptk. 6:171. §) vállal. 

 

 

10. Vegyes rendelkezések 

 
 

10.1. Vállalkozó felelős műszaki vezetője, illetve általános kapcsolattartója: 

 

Felelős műszaki vezető: 

 

Kapcsolattartó: 

 

név:  Bécsi Balázs 

cím:  2890 Tata, Környei utca 24. 

telefon:  +36 30 685 2304 

e-mail:  balazs.becsi@colas.hu 

név:  Bécsi Balázs 

cím:  2890 Tata, Környei utca 24. 

telefon:  +36 30 685 2304 

e-mail:  balazs.becsi@colas.hu 

 

10.2. Megrendelő teljesítésigazolás kiállítására jogosult műszaki ellenőre, illetve általános kapcsolattartója: 

 

Kapcsolattartó: 

 

 

 

név: Szőke László 

beosztás: polgármester 

mobiltelefon: +36 96 568-251 

e-mail: polghiv@hegyeshalom.hu 

 

 

10.3. Jelen szerződés érvényesen csak írásban módosítható vagy egészíthető ki. 

 

10.4. A jelen szerződést aláíró személyek kijelentik, hogy a szerződés aláírásához szükséges minden 

felhatalmazással rendelkeznek. 

 

10.5. Felek ezennel kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen vitájukat elsősorban békésen 

igyekeznek megoldani. A békés egyeztetés eredménytelensége esetén a jogvita elbírálására a mindenkori 

szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jogosult. 

 



10.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. (2013. évi V. tv.), az Étv. (1997. évi 

LXXXVIII. tv.), az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a 

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

 

Felek kijelentik, hogy e szerződést elolvasták, rendelkezéseit megértették, magukra nézve kötelezőnek tartják, és 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Kelt: Tata, 2022.10.20. 

 

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Megrendelő Vállalkozó 

 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Költségvetés 

2. sz. melléklet: ÁFA nyilatkozat 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

 

 

Sorsz. Tétel megnevezése Mennyiség Egység 

Egységár 
nettó (Ft) 

Összeg 
nettó (Ft) Egységár  

(Ft) 
Összesen 
nettó (Ft)  

Anyag Díj Anyag Díj  

Csapadékvíz elvezetés Hegyeshalom, Táncsics Mihály utca 19 sz. előtt   

1 K-szegély építése 22,00 m 7 193 4 586 158 246 100 892 11 779 259 138  

2 

Egyoldalon tokos műanyag 
csatornacső beépítése 
földárokba, gumigyűrűs 
kötéssel, csőidomok nélkül, 
3,00 m hosszú csövekből, 
külső csőátmérő: 250 mm 
felett, külső csőátmérő: 315 
mm 
tömörfalú tokos csatornacső 
315x9,2x3000 mm 

40,00 m 21 846 7 210 873 840 288 400 29 056 1 162 240  

3 
KG-PVC csatornakiállások 
víznyelőkhöz 

2,00 db 33 114 10 928 66 228 21 856 44 042 88 084  

4 

Öntöttvas víznyelőrács 
elhelyezése, cementhabarcs 
rögzítéssel, monolit aknafej 
készítéssel 
négyzetalakú, D400 terhelési 
osztály 

2,00 db 94 050 28 215 188 100 56 430 122 265 244 530  

5 

Védőbeton készítése 20 cm 
vastagságban 
C12/15-X0b(H)-24-F1 
7,5 x 1,0 m 

1,50 m3 30 637 13 378 45 956 20 067 44 015 66 023  

6 
Murvaréteg visszaépítése 
helyszínen bontott anyagból 

1,50 m3 3 154 9 313 4 731 13 970 12 467 18 701  

 
ÖSSZESEN NETTÓ: 

       1 838 715 Ft 
 

 

  



 

2.sz. melléklet 
 

ÁFA NYILATKOZAT  

 

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) bekezdése meghatározza 

azokat az eseteket, amelyeknél az adót a termék beszerzője vagy szolgáltatás igénybevevője fizeti. (ún. fordított adózás) 

 

Az Áfa tv. 142. § (3) bekezdése alapján a fordított adózás alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek 

 

a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint 

b) egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. 

 

Alulírott Szőke László, mint Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat (adószám: 15727912-2-08; a továbbiakban: 

Megrendelő) képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy az Áfa. tv. 142. § (3) bekezdése szerinti feltételeknek a Megrendelő 

 

- MEGFELEL, azaz a Megrendelő belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és nincs olyan, az Áfa tv-ben 

szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.* 

 

- NEM FELEL MEG. 

 
*A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

Megrendelő a Colas Út Zrt-től (adószám: 14904134-2-44) az alábbi, ingatlan létrehozatalára / bővítésére / átalakítására / egyéb 

megváltoztatására irányuló, építési-szerelési / egyéb szerelési munkát rendelte meg: 

 

 

„Hegyeshalom, Táncsics Mihály utca 19 sz. előtti terület csapadékvíz elvezetés” 
 

 

Hivatkozva az Áfa tv. 142. § (1) bek. b) pontjára, Megrendelő – mint a szolgáltatás igénybevevője – képviseletében ezúton 

nyilatkozom, hogy a fenti munka 

 

- építési hatósági ENGEDÉLY-KÖTELES 

 

- építési hatósági TUDOMÁSULVÉTELI ELJÁRÁSHOZ KÖTÖTT 

 

- sem építési hatósági engedélyhez, sem építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz NEM KÖTÖTT* 

 
*A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

 

A jelen nyilatkozat az Áfa tv. 142. § (5) bekezdés a) pontja alapján került kiállításra. 

 

 

 

Kelt: Tata, 2022.10.20. 

 

 

 

…………………………………………. 

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 

képv.: Szőke László polgármester 

 


