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Szerz6désszam:

KIVITELEZESI SZERZODES

mely 1étrejott egyrészrol

Hegyeshalom Nagykézségi Onkormanyzat

Székhely:
Adoszam:
Pénzforgalmi szamlaszam:
Képviseli:

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendeld™)

masrészrol a

Colas Ut Zrt.

Székhely:

Levelezési cim:

Adoészam:

Cégjegyzékszam:

MKIK kivitelezdi nyilvantartasi szam:
Pénzforgalmi szamlaszam:
Képviselik:

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Villalkozd”, Megrendel6 és Vallalkozo a tovabbiakban egyiitt: “Felek”) kozott,
alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek szerint.

9222 Hegyeshalom F6 u. 134.
15727912-2-08
11737076-15366928

Szoéke Laszlo polgarmester

1113 Budapest, Bocskai ut 73.

2893 Tata 3 Pf.: 329.

14904134-2-44

01-10-046637

20A18438

10800007-60000000-13317003

Banyavari Gabor teriileti igazgato és

Sebestyén Baldzs termelési fomérnok, egyiittesen

A szerzodés targya

A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo6 pedig elvallalja az alabbi munka elvégzését, a jelen szerz6désben

Hegyeshalom, Tancsics Mihaly utca 19 sz. elétti teriilet csapadékviz elvezetés
(a tovabbiakban: ,, Munka”)

A Munka részletes miiszaki tartalma (mennyiségi/mindségi kovetelmények) a szerzédés 1. sz.

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a Munka nem épitési hatdsagi engedély-kéoteles.

1.
1.1.
foglalt feltételek szerint:
mellékletében (,,Araj anlat”) keriilt meghatarozasra.
1.2.
1.3.

2.

A munkavégzés helye (munkateriilet): Hegyeshalom, Tancsics Mihaly utca 19.

Hataridok



2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

A munkateriilet atadasanak hatarideje: 2022.10.24.

Megrendelonek a munkateriiletet a fenti hataridén belill, el6zetesen egyeztetett idGpontban,
munkavégzésre alkalmas allapotban kell a Véllalkoz6 rendelkezésére bocsatania.

A Villalkozo6 a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig a munkateriilet a tevékenység
végzésére nem alkalmas. Ha a Megrendelé a munkateriiletet a Vallalkozé felszolitasa ellenére nem
biztositja, a Vallalkozo elallhat a szerzodéstol, és kartéritést kovetelhet.

Teljesitési véghataridd: 2022.11.07.
Vallalkozoé eldteljesitésre jogosult. Hataridoben teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a teljesitési
véghataridén beliil megkezdodik.

3. Vallalkozéi dij

Vallalkoz6t a Munka szerzddésszerli teljesitése esetén nettdé 1.838.715,- (egymillié-
nyolcszazharmincnyolcezer-hétszaztizenot) Ft + AFA Gsszegi atalanydij illeti meg.

Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozdéi dij pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

Vallalkozé az atalanydijon feliil a potmunka ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld koteles azonban megtériteni a Vallalkozénak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmertilt olyan koltségét, amely a szerzodés megkotésének idopontjaban
nem volt elérelathato.

4.  Fizetési feltételek
A vallalkozoi dij 6sszegét Megrendeld egy Osszegben, a teljesitést kovetden fizeti meg Vallalkozo részére.

Vallalkozo el6leg- vagy részszamla kiallitasara nem jogosult.

Végszamla kiallitasara Vallalkozé a Munka hiba- és hianymentes teljesitését kovetden, a Megrendeld
altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan jogosult.

Megrendel6 a szamla kiallitasat kovet 30 (harminc) napon beliil koteles a szamla teljes 6sszegét banki
atutalas utjan Vallalkozo6 részére megfizetni.

A szamla barmely okbol torténd kifogasolasara (vitatasara) Megrendel6 a kézhezvételt kdvetd 10 napos
jogvesztd hataridén beliil jogosult. Amennyiben a fenti hataridén beliil Megrendel6 a szamlat irasban,
indokai megjelolése mellett nem kifogasolta, a szamla befogadottnak, a szamlakovetelés Kifejezetten
elismertnek mindsiil, és utobb érvényesen nem vitathato.

A vallalkozéi dijba Megrendeld csak a Vallalkoz6 altal elézetesen irasban elismert kdvetelést szamithat
be.

5.  Megrendel6 jogai és kotelezettségei
Vallalkozo szerz0désszerti teljesitése esetén Megrendel koteles a Munkat miiszaki dtadas-atvételi eljaras
keretében atvenni, a teljesitést igazolni és a vallalkozdi dijat megfizetni.

Megrendeld a munkavégzéshez sziikséges és arra alkalmas munkateriiletet a munkavégzés ideje alatt
folyamatosan biztositja Vallalkozo részére.



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A munkateriilet az épitési-szerelési munka végzésére akkor alkalmas, ha allapota a szerzédés teljesitését
nem gatolja, tovabba, ha a kitlizott alappontok és azok jegyzékének atadasa megtortént. Megrendeld
kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személy a Vallalkozonak atadott munkateriiletre vonatkozéan nem
érvényesithet olyan igényt, amely az épitési munka hatékony végzését veszélyezteti vagy gatolja.

Megrendeld koteles a munkat iddszakonként ellendrizni.

A Munka elvégzéséhez sziikséges épitésiigyi hatosagi engedélyek, illetve a sziikséges egyéb
hatésagi/tulajdonosi/iizemeltetéi  engedélyek, nyilatkozatok vagy hozzajaruldsok megszerzése
Megrendeld kotelezettsége, melyet sajat szervezésében, koltségén és feleldsségére, legkésdbb a
munkateriilet atadasaig teljesit.

Megrendeld feladata az épitdipari kivitelezdi tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
szerinti kivitelezési dokumentacio meglétérél vald gondoskodas, az abban foglaltak betartatasa.
Megrendeld koteles a Vallalkozoval mindenkor egyiittmiikddni, kérésére a tervek magyarazatat, a
részletes kivitelezési utasitast irasban megadni.

Ha ugyanazon a munkateriileten egyidejlileg vagy egymast kovetden tobb vallalkozé tevékenykedik, a
munkak gazdasagos és dsszehangolt elvégzésének feltételeit a Megrendeld kdteles megteremteni.

Megrendeld jogosult irasban kezdeményezni Vallalkozénal a jelen szerz6dés modositasat a Munka
mennyiségének ndvelése, csokkentése, onalldé munkarészek, rendszerek ideiglenes vagy véglegesen
elhagyasa érdekében. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a fenti valtozasokra kizardlag Felek
megallapodasa alapjan, szerzédésmodositas keretében keriilhet sor, azok egyoldali elrendelésére
Megrendel6 nem jogosult.

6. Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

Vallalkoz6 koteles a Munkat az 1. sz. melléklet szerinti miiszaki tartalommal hataridére elvégezni és
Megrendeld részére miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében atadni.

A Vallalkozo koteles elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerti
hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (tobbletmunka).

A Vallalkozo koteles elvégezni az utélag megrendelt, kiilondsen tervmoddositas miatt sziikségessé valod
munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (potmunka).

Vallalkozo6 a pétmunka miiszaki sziikségességét Megrendelovel, illetve Megrendeld a potmunka igényét
Vallalkozoval késedelem nélkiil irasban kozoIni koteles.

Vallalkoz6 a pétmunka elvégzésére csak abban az esetben koteles, ha a potmunka miiszaki tartalmat,
dijazasat, elszamolasat, illetve a jelen szerzodésben meghatarozott teljesitési hataridore sziikséges szerinti
modositasat illetéen Felek irasban — szerz6désmodositas keretében — megallapodtak.

Amennyiben a szerzOdéshez csatolt koltségvetés vagy miszaki leirds az elrendelt potmunkara
alkalmazhat6 egységarakat tartalmaz, gy a potmunkak ezen egységarak alapjan keriilnek elszamolasra.

Vallalkozé jelen szerz6dés alapjan tervezési és/vagy engedélyeztetési feladatot nem vallal. Vallalkozd
ugyanakkor koteles a Megrendelé altal atadott tervdokumentaciét a munka megkezdése el6tt
megvizsgalni és a Megrendeldt a terv felismerhetd hibaira, hianyossagaira figyelmeztetni. Ha a terv
valamely hibaja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyamataban valik felismerhetévé, a Vallalkozo
késedelem nélkiil koteles errél a Megrendel6t tajékoztatni.

A Villalkozé a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni. Az utasitds nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, €s nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszerlitlen
utasitast ad, a Vallalkozd koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a szerz6déstol elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitisai szerint,
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a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Vallalkozo koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak
végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonat.

Vallalkozé a véglegesen beépitett anyagok szarmazasi és mindségi bizonylatait koteles Megrendeld
részére legkésobb a miszaki atadas-atvétel megkezdéséig atadni.

Viallalkozé koteles a jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld vizsgalatok (ellendrzések, mérések)
lefolytatasara. Ezek eredményeit a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig atadja Megrendel
részére.

Vallalkozo koteles az épitdipari kivitelezesi tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint az épitési naplot megnyitni és folyamatosan vezetni.

Vallalkozo koételes a vonatkozé munkajogi, ado- és tarsadalombiztositasi jogszabalyokat betartani.

A munkateriilet ataddsa utan az adott munkateriileten a munka iranyitasat Vallalkozo végzi, aki felelds a
munkavédelmi, tlizvédelmi és egészségiigyi jogszabalyok és eldirasok maradéktalan betartasaért. A
Vallalkozé koteles dolgozoit az elbirdsoknak megfelelden foglalkoztatni, kioktatni, a sziikséges
védofelszereléssel ellatni.

Vallalkozo koteles a munkateriiletet rendben tartani, a szerzédés teljesitése soran keletkezd épitési
hulladékot és tormeléket elszallitani. Vallalkoz6 koteles betartani a mindenkor érvényes és hatalyos
kornyezetvédelmi jogszabalyokat, igy kiilondsen az esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékok
kezelésére vonatkozo eldirasokat.

Vallalkozo a szerz6dés teljesitése soran jogosult alvallalkozo(ka)t igénybe venni.

Megrendeld sulyos szerzédésszegése esetén Vallalkozd jogosult a szerzddés teljesitését — a
szerz0désszegés fennallasanak idejéig — felfiiggeszteni.

7. Miiszaki atadas-atvétel, teljesitésigazolas

Ha a Vallalkozé a Munkat a jelen szerzédésben foglaltak szerint elvégezte, a Munkat Megrendel6 részére
irasban készre jelenti. A készre jelentés alapjan Megrendeld a készre jelentés kézhezvételét kovetd 3
munkanapon beliili idépontra kitiizi a miiszaki atadas-atvétel kezdd idépontjat.

Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran koteles megvizsgalni az elkésziilt Munkat és a
szerzddésben foglaltak teljesiilését.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 5 nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol Felek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
jegyzokonyvet vesznek fel.

Nem tagadhatdé meg az atvétel a Munka olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitisa vagy
pétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

Hibak/hianyossagok megallapitasa esetén a miszaki atadas-atvételi jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a
kijavitasra a Felek altal meghatarozott megfeleld hataridét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds
személy megnevezését. Ha a Vallalkozo kijavitast maradéktalanul elvégezte, a kijavitast Megrendeld
részére irasban készre jelenti, ezt kdvetéen a hibak/hianyossagok kijavitasat Felek késedelem nélkiil
kozos bejaras keretében, jegyz6konyv felvétele mellett ellendrzik.

Hiba- és hianymentes teljesités esetén Megrendeld haladéktalanul alairja a Vallalkozé altal kiallitott
teljesitésigazolast és atadja Vallalkozo részére.
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A Munka atvétele, illetve az atvétel jogosulatlan megtagadasa esetén az atvétel, illetve a jogosulatlan
megtagadas idépontjatol a karveszély Megrendeldre szall at.

Ha a Megrendel6 egyes munkarészeket a teljesités elott ideiglenes jelleggel atvesz (elézetes atadas), ezek
tekintetében a karveszély az atvétel idopontjatol Megrendeldre szall at.

8. Késedelem, felmondas
Megrendeld barmely fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat és behajtasi koltségatalany
megfizetésére koteles.
Amennyiben Vallalkozo a 2.2. pont szerinti hatarid6 tekintetében 30 napot meghalado késedelembe esik,

Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani és — amennyiben Vallalkozo a késedelemért felelds — a
szerz6désszegésre vonatkozo szabalyok szerint Vallalkozotol kartéritést kovetelni.

9. Szavatossag, jotallas

Vallalkozé a hibas teljesitésert a Ptk. ¢s a vonatkozd egy¢b jogszabalyok — igy kiilonosen az egyes
nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejérél sz616 12/1988. (X11. 27.) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet — szerint feleldsséggel tartozik (kellékszavatossag).

Vallalkoz6é a Munkara 12 honap jotallast (Ptk. 6:171. §) vallal.

10. Vegyes rendelkezések

Vallalkozo felel6s miiszaki vezetéje, illetve altalanos kapcsolattartoja:

Felelds miiszaki vezet6: Kapcsolattarto:

név: Bécsi Balazs név: Bécsi Balazs

cim: 2890 Tata, Kornyei utca 24. cim: 2890 Tata, Kornyei utca 24.
telefon: +36 30 685 2304 telefon: +36 30 685 2304

e-mail: balazs.becsi@colas.hu e-mail: balazs.becsi@colas.hu

Megrendel6 teljesitésigazolas kiallitdsara jogosult miszaki ellendre, illetve altalanos kapcsolattartoja:
Kapcsolattarto:

név: Szbéke Laszlo

beosztas: polgarmester
mobiltelefon: +36 96 568-251
e-mail: polghiv@hegyeshalom.hu

Jelen szerz6dés érvényesen csak irasban modosithatd vagy egészithetd ki.

A jelen szerzédést alairé személyek kijelentik, hogy a szerz6dés alairasdhoz sziikséges minden
felhatalmazassal rendelkeznek.

Felek ezennel kijelentik, hogy a jelen szerz6déssel kapcsolatos barmilyen vitdjukat elsdsorban békésen
igyekeznek megoldani. A békés egyeztetés eredménytelensége esetén a jogvita elbirdlasara a mindenkori
szabalyok szerint hataskorrel és illetékességgel rendelkezd magyar birdsag jogosult.



10.6.  Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk. (2013. évi V. tv.), az Etv. (1997. évi
LXXXVIIIL. tv.), az épitbipari kivitelezdi tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a
vonatkozo egyéb jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

Felek kijelentik, hogy e szerzdést elolvastak, rendelkezéseit megértették, magukra nézve kotelezonek tartjak, és
mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag alairtak.

Kelt: Tata, 2022.10.20.

Megrendeld Vallalkozo

Mellékletek:
1. sz. melleklet: Koltségvetes
2. sz. melléklet: AFA nyilatkozat



1. sz. melléklet

Sorsz.

Tétel megnevezése

Mennyiség

Egység

Egységar
netto (Ft)

Osszeg
netto (Ft)

Anyag| Dij

Anyag |

Dij

Egységar
(Ft)

Osszesen
netto (Ft)

Csapadékviz elvezetés Hegyeshalom, Tancsics Mihaly utca 19 sz. el6tt

K-szegély épitése

22,00

m

7193 | 4586

158 246

100 892

11779

259 138

Egyoldalon tokos miianyag
csatornacsé beépitése
féldarokba, gumigyris
kotéssel, cséidomok nélkdl,
3,00 m hosszu csévekbdl,
kiils6 cs6atmérd: 250 mm
felett, kiils6 cs6atméro6: 315
mm

tomorfalu tokos csatornacs6
315x9,2x3000 mm

40,00

21846 | 7210

873 840

288 400

29 056

1162 240

KG-PVC csatornakiallasok
viznyel6khoéz

2,00

db

33114 | 10 928

66 228

21 856

44 042

88 084

Ontéttvas viznyel6racs
elhelyezése, cementhabarcs
rogzitéssel, monolit aknafej
készitéssel

négyzetalaku, D400 terhelési
osztaly

2,00

db

94 050 | 28 215

188 100

56 430

122 265

244 530

Védbdbeton készitése 20 cm
vastagsagban
C12/15-X0b(H)-24-F1
7,5x1,0m

1,50

m3

30637 | 13378

45 956

20 067

44 015

66 023

Murvaréteg visszaépitése
helyszinen bontott anyagbdl

1,50

m3

3154| 9313

4731

13 970

12 467

18 701

OSSZESEN NETTO:

1838 715 Ft




2.5z. melléklet
AFA NYILATKOZAT
Az altalanos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény (a tovabbiakban: Afa tv.) 142. § (1) bekezdése meghatarozza
azokat az eseteket, amelyeknél az addt a termék beszerzdje vagy szolgaltatas igénybevevdje fizeti. (Un. forditott adozas)
Az Afatv. 142. § (3) bekezdése alapjan a forditott adozas alkalmazasanak feltétele, hogy az iigylet teljesitésében érintett felek

a) mindegyike belfoldon nyilvantartasba vett addalany legyen, valamint
b) egyikének se legyen olyan, e torvényben szabalyozott jogallasa, amelynek alapjan t6le add fizetése ne lenne kvetelhetd.

Alulirott Széke Laszlo, mint Hegyeshalom Nagykézségi Onkorminyzat (adoszam: 15727912-2-08; a tovabbiakban:
Megrendel6) képviseldje, ezliton nyilatkozom, hogy az Afa. tv. 142. § (3) bekezdése szerinti feltételeknek a Megrendeld

- MEGFELEL, azaz a Megrendelé belféldon nyilvantartisba vett adéalany, és nincs olyan, az Afa tv-ben
szabalyozott jogallasa, amelynek alapjan téle adé fizetése ne lenne kovetelhetd.>

- NEM FELEL MEG.
*A megfeleld rész alahuzando!

Megrendel6 a Colas Ut Zrt-t3 (addszam: 14904134-2-44) az alabbi, ingatlan 1étrehozatalara / b3vitésére / atalakitasara / egyéb
megvaltoztatasara iranyuld, épitési-szerelési / egyéb szerelési munkat rendelte meg:

,»Hegyeshalom, Tancsics Mihaly utca 19 sz. elétti teriilet csapadékviz elvezetés”
Hivatkozva az Afa tv. 142. § (1) bek. b) pontjara, Megrendel — mint a szolgaltatas igénybevevéje — képviseletében eziton
nyilatkozom, hogy a fenti munka
- épitési hatosagi ENGEDELY-KOTELES
- épitési hatosagi TUDOMASULVETELI ELJARASHOZ KOTOTT

- sem épitési hatosagi engedélyhez, sem épitési hatosagi tudomasulvételi eljarashoz NEM KOTOTT*

*A megfeleld rész alahuzando!

A jelen nyilatkozat az Afa tv. 142. § (5) bekezdés a) pontja alapjan keriilt kiallitasra.

Kelt: Tata, 2022.10.20.

Hegyeshalom Nagykézségi Onkormanyzat
képv.: Szdke Laszl6 polgarmester



